

**URAIAN SINGKAT
KONSULTASI JASA KONSULTANSI PERORANGAN TENAGA AHLI
PERUMAHAN**

URAIAN SINGKAT	
1. Lingkup Kegiatan	<p>Lingkup tugas pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkup Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. Asistensi Pada tahap ini tenaga ahli melaksanakan asistensi dengan tim teknis dan mempelajari standar teknis pembangunan perumahan; b. Penyusunan Rencana Kerja Pada tahap ini, tenaga ahli melaksanakan penyusunan rencana penyelesaian pekerjaan. c. Menyiapkan Form Survey Pada tahap ini tenaga ahli menyiapkan form survey berisi item data yang akan disurvei d. Pengumpulan Data Sekunder Pada tahap ini tenaga ahli mengumpulkan data sekunder perumahan yang terdiri <ul style="list-style-type: none"> 1) Data <i>site plan</i> yang sudah diterbitkan 2) Data sebaran perumahan 3) Data perumahan yang sudah menyerahkan PSU e. Survey Lapangan Pada tahap ini tenaga ahli melaksanakan survey terhadap unit rumah dan PSU yang direncanakan beserta keterbangunannya berdasarkan <i>site plan</i> atau data lain yang diperoleh ; f. Penulisan Laporan .
2. Keluaran	<p>Keluaran yang dihasilkan untuk pekerjaan ini berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Data Perumahan yang terbangun; <ul style="list-style-type: none"> - Data unit rumah terbangun; - Data PSU terbangun.
Laporan*)	
Laporan Pendahuluan	<p>Laporan Pendahuluan memuat: metodologi dan rencana tahapan pelaksanaan pekerjaan</p> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas)</p>

	hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan;
Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat: hasil kecukupan beserta rekomendasi pemenuhan PSU perumahan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (enam puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan