
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN 

 

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Rincian Pekerjaan dalam RAB Paket Pekerjaan 

Jalan, dengan rincian sebagai berikut : 

Lingkup kewenangan bagi Konsultan Pengawasan adalah pelaksanaan  pengawasan  

pembangunan  jalan  dan bangunan pelengkap jalan, meliputi : 

a. Pekerjaan   Pengawasan,   baik   mengenai   kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu 

pekerjaan. 

b. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban 

pekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian 

perselisihan yang mungkin timbul. 

c. Pengaturan  penggunaan  bahan  untuk  pekerjaan,  baik mengenai  asal  bahan,  penilaian/  

penelitian  kualitas bahan, dan larangan/penggunaan   bahan yang tidak memenuhi 

persyaratan. 

Penyelesaian  administrasi  di  lapangan  mengenai penyerahan pekerjaan, penyimpangan dari 

rencana, perhitungan pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan 

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan sejak pelaksanaan konstruksi/fisik dimulai sampai dengan 

diserahkannya pekerjaan tersebut kepada pengguna jasa (Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat 

Komitmen/Pemilik Pekerjaan). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas   

pengawasan   yang   diberikan   kepada   Konsultan Pengawasan  adalah  selama  90   (Sembilan 

Puluh)  hari kalender atau mengikuti waktu pelaksanaan  pekerjaan fisik. 

 


