

URAIAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan Persiapan
 - Pembuatan Papan Nama Proyek
 - Perlengkapan APD / Prokes Covid 19
 - Pek. Uitzet/ Pengukuran ulang
 - Direksikeet (Sewa)
 - Pek. Bongkaran + Pemberesan
2. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
 - Pas. Kusen Pintu, Jendela dan Bov. Kayu Gunung Klas II
 - Pas. Daun Pintu Panil Kayu Gunung Klas II
 - Pas. Daun Jendela Kaca Kayu Gunung Klas II Tanpa Kaca
 - Pek. Neut Kusen
3. PEKERJAAN ATAP DAN KUDA-KUDA
 - Pek. Rangka Atap Baja Ringan Zinc Alum C75 T = 0,75.0,75 mm full
 - Pas. Genteng Palentong Ex Jatiwangi Baru
 - Pas. Genteng Palentong Lama
 - Pas. Genteng Bubung Palentong
 - Pek. Listplank Wood Plank (4050 x 200 x 8) mm
4. PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP PLAFOND
 - Pek. Rangka Langit-Langit (60 x 60) cm, Kayu Klas III
 - Pek. Rangka Langit-Langit (60 x 60) cm, Kayu Lama
 - Pas. Langit-langit GRC Board uk. 120 x 240 T = 4 mm
 - Pas. List Plafond Gypsum
5. PEKERJAAN LANTAI
 - Pas. Lantai Keramik 30 x 30 Putih Polos
6. PEKERJAAN PENGECATAN
 - Pek. Cat Kayu Baru Setara Avian
 - Pek. Cat Tembok Lama Setara Metrolite
 - Pek. Cat Plafond Setara Sanlex
7. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
 - Pas. Instalasi Titik Lampu
 - Pas. Instalasi Stop Kontak
 - Pas. Lampu SL 18 Watt
 - Pas. Saklar Tunggal Broco
 - Pas. Saklar Ganda Broco